INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.
Reciska cesta 2, 4260 Bled

Datum: 8.12.2017

Predmet javnega narocila:
»Nakup komunalnega vozila s prikljucki na financni leasing«

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIE

VSEM PONUDNIKOM

V zvezi javnim narocilom za oddajo narocila storitev po postopku narocila male vrednosti za
predmet javnega narocila »Nakup komunalnega vozila s prikljuc¢ki na finan¢ni leasing«, dne
13.11.2017 objavljenega na portalu javnih narocil pod $t. objave JN009514/2017-WO01 vas
obvesamo o naslednjih spremembah razpisne dokumentacije, in sicer se razpisna
dokumentacija spremeni v naslednjih delih:

e Polog v visini 20.000,00 EUR se v vseh delih razpisne dokumentacije (str. 3, 24, 34
spremeni tako, da se dolo¢i polog v visini: 40.00,00 EUR.

e 6-mesecni EURIBOR, ki se uposSteva pri izracunu obrestne mere se v vseh delih
razpisne dokumentacije (str. 34 in 35) nadomesti s 3-mese¢nim EURIBOROM.

e Vsebina razpisne dokumentacije na strani 2, 7 in 8, ki se nanasa na dane roke za
oddajo ponudb, odpiranje ponudb, posredovanje ponudnikovih vprasanj in odgovorov
v zvezi z razpisno dokumentacijo se spremeni tako, da se novi roki glasijo:

Rok za oddajo ponudb: 18.12.2017, do 9.00 ure.

Rok za odpiranje ponudb: 18.12.2017 do 9.30 ure.

Rok za posredovanje zahtev po pojasnilih v zvezi z razpisno dokumentacijo: do
11.12.2017 do 10.00 ure.

Rok za posredovanje narocnikovih odgovorov: do 12.12.2017 do 9.30 ure.

e Dolocilo o fiksnosti cene se v vseh delih razpisne dokumentacije (str. 24 in 11) popravi
tako, da se doda: Obroki, dolo¢eni v anuitetnem nacértu, niso fiksni, temvec se
spreminjajo skladno s spremembo 3 mesec¢nega EURIBOR-ja.

e Priloga 1 pogodbe - DOLOCILA V ZVEZI Z LEASINGOM, se v té. a) Vitevanje pladil
spremeni tako, da se sedaj glasi:




Leasingojemalec je dolZan poravnati vse stroske, ki nastanejo z uporabo in vzdrZevanjem
predmeta leasinga in vsa popravila, ki jih ne vsebuje garancija.

Ce ima leasingojemalec z leasingodajalcem sklenjenih ve¢ pogodb, sta stranki
sporazumni, da se v primeru zamude placila po katerikoli od teh pogodb, Steje prvo
nakazilo po nastopu zamude za pladilo tiste od terjatev leasingodajalca, ki je prej
zapadla v placilo, ne glede na to, kaj leasingojemalec pri placilu navede kot namen
placila.

Priloga 1 pogodbe - DOLOCILA V ZVEZI Z LEASINGOM, se v té. e) e) Odgovornost za
rizike SE V CELOTI CRTA.

Priloga 1 pogodbe - DOLOCILA V ZVEZI Z LEASINGOM, se v té. f) Predéasno odplacilo
nezapadlih anuitet spremeni tako, da se sedaj glasi:

Jemalec leasinga lahko kadarkoli po poteku enega meseca po sklenitvi te pogodbe na
podlagi pisnega soglasja dajalca leasinga predcasno odplaca Se nezapadle anuitete,
diskontirane z obrestno mero, doloceno v tej pogodbi, na dan predc¢asnega odkupa.
Preden leasingodajalec izda izjavo o poravnavi obveznosti iz te pogodbe, je
leasingojemalec dolZzan poravnati tudi vse morebitne stroske, ki so nastali v ¢asu trajanja
leasing pogodbe (zamudne obresti, stroske izterjave,...). Leasingodajalec ne bo
obracunaval kakr$nihkoli dodatnih stroSkov zaradi predc¢asnega placila.

* k%

Narocnik popravke razpisne dokumentacije sprejme in jih objavi na spletni strani narocnika.

V preostalem ostane predmetna razpisna dokumentacija nespremenjena. Navedene
spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega
javnega narocila.

Naroc¢nik:
Infrastruktura Bled d.o.o.
Direktor mag. Janez Resman



